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佛山市恒力泰机械有限公司
厂房屋面改造加固工程

招标文件









项目名称： 屋面改造加固工程
建设单位：佛山市恒力泰机械有限公司

二零二三年十月


[bookmark: _Toc25203][bookmark: _Toc5984][bookmark: _Toc437960972][bookmark: _Toc10879][bookmark: _Toc21517][bookmark: _Toc437960982][bookmark: _Toc15636][bookmark: _Toc32566][bookmark: _Toc16599]第一章 投标邀请书
[bookmark: _Toc437960973][bookmark: _Toc24114][bookmark: _Toc22890][bookmark: _Toc18476][bookmark: _Toc3660]1.招标条件
佛山市恒力泰机械有限公司厂房屋面改造加固工程，招标人为佛山市恒力泰机械有限公司，建设资金来自企业自筹。项目已具备招标条件，现公开招标。
[bookmark: _Toc20415][bookmark: _Toc15383][bookmark: _Toc24826][bookmark: _Toc437960974][bookmark: _Toc20571]2.工程概况与招标范围
[bookmark: _Hlk149380219]2.1 招标工程名称：佛山市恒力泰机械有限公司厂房屋面改造加固工程
[bookmark: _Hlk149380088]2.2建设地点：广东省佛山市三水中心科技工业区C区25号
2.3 项目建设规模：
2.3.1.安装车间屋面垂直投影面积8515.8平方米，加固屋面檩条；
2.3.2.机加工车间屋面垂直投影面积6655.77平方米，加固屋面檩条并更换屋面瓦；
2.3.3.安装车间三屋面垂直投影面积8067.6平方米，加固檩条并增加一层屋面瓦。
详见图纸。
2.4 计划工期：45日历天；
计划开工日期：2023年    月    日；
计划竣工日期：2023年    月    日。
2.5 招标范围：
包含但不限于：屋面檩条采购及安装、屋面瓦采购安装、旧屋面瓦拆除及运出场外弃置、屋面防水、系杆、支撑及完成工程所需各项辅料、安全设备等完成屋面改造加固所需材料采购及安装。
2.6承包方式：按招标单位提供的设计图纸，包工包料，总价包干。
2.7工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。
2.8安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。
[bookmark: _Toc5123][bookmark: _Toc6629][bookmark: _Toc437960975][bookmark: _Toc1829][bookmark: _Toc3951]3.投标人资格要求
投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：
3.1 法人资格
投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。
3.2 对投标人企业的资质要求
3.2.1投标人须具有承接本工程所需的
      钢结构工程专业承包壹级资质，注册资金1000万以上。
3.2.2 本工程不接受联合体投标。
3.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。
3.4 投标人应有良好信誉。
3.5 投标人拟派项目负责人在近3年内（自本工程投标邀请书发布之日起往前顺推），须做为项目负责人完成过至少1项单项合同金额（或单项合同规模）为500万元或以上的钢结构工程施工业绩（以有效的竣工验收证明材料载明的时间为准）。相关证明材料须包括中标通知书、合同协议书及有效的竣工验收证明材料等，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。
3.6 对投标人企业的信誉要求。
3.6.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
3.6.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》做出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格做出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）
3.6.3 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所做出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目投标邀请书发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）
3.7 对投标人企业及项目负责人完成过的类似施工业绩要求
3.7.1 投标人在近3年内（自本工程投标邀请书发布之日起往前顺推），须独立完成过至少1项钢结构单项合同金额（或单项合同规模）为500万元或以上的钢结构工程施工、设计业绩（以有效的竣工验收证明材料载明的时间为准）。相关证明材料包括中标通知书、合同协议书及有效的竣工验收证明材料等，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。
[bookmark: _Toc17090][bookmark: _Toc437960977][bookmark: _Toc26697][bookmark: _Toc30885][bookmark: _Toc25417]4.投标保证金
4.1 投标保证金数额：人民币伍万元。
4.2 投标保证金方式：银行转账或汇款（无息）。
[bookmark: _Toc1160]5.工程款拨付方式
5.1 进度款结算方式：以形象进度节点为单位，具体为：
5.1.1.檩条材料进场后十天内，支付中标合同造价30％的工程预付款（含安全防护、文明施工措施费总额的100％）；
5.1.2.完工验收后支付至合同总额的80%；
5.1.3.结算完成双方确认后，付至结算价的97%；
5.1.4.保修期24个月，期满后支付余下结算造价的3%（质保金从取得验收之日算起）。
5.1.5.水、电费用采用装表计量，发包方按“水电费的实际单价×用电（水）量”向承包人收取水、电费，在工程款项内扣除。
[bookmark: _Toc7446][bookmark: _Toc437960979][bookmark: _Toc27047][bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc19846]6.确认
意向投标单位，请在《投标确认函》中签名及加盖公章，邮寄至招标人。
投标确认函格式如下页附件所示。
地 址：广东省佛山市三水中心科技工业区C区25号恒力泰机械有限公司工程项目部

联系人：胡小珍
电  话：0757-87336616





[bookmark: _Toc20799][bookmark: _Toc9852][bookmark: _Toc25868][bookmark: _Toc3381][bookmark: _Toc13819][bookmark: _Toc7142][bookmark: _Toc7620]
投标确认函
致：佛山市恒力泰机械有限公司 

贵公司发来的关于佛山市恒力泰机械有限公司厂房屋面改造加固工程的投标公告，我公司已收悉。经我司研究决定：
参加      □不参加 
佛山市恒力泰机械有限公司厂房屋面改造加固工程的投标活动。
此复！
投标单位名称：
联   系   人：
联  系 电 话：
电  子 邮 箱：

投标单位：（盖章）
日    期：2023年   月   日




[bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc68][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc26661][bookmark: _Toc3327][bookmark: _Toc11099][bookmark: _Toc437960983][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc359208418]

第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc31177][bookmark: _Toc437960984][bookmark: _Toc12523][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc359208419][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc152045528]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.
	招标人
	名称：佛山市恒力泰机械有限公司

	1.1.1
	工程名称
	佛山市恒力泰机械有限公司厂房屋面改造加固工程

	1.1.2
	建设地点
	广东省佛山市三水中心科技工业区C区25号

	1.2.
	资金来源
	自筹

	1.2.1
	出资比例
	100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.
	招标范围
	包含但不限于：屋面檩条采购及安装、屋面瓦采购安装、旧屋面瓦拆除及运出场外弃置、屋面防水、系杆、支撑及完成工程所需各项辅料、安全设备等完成屋面改造加固所需材料采购及安装。

	1.3.1
	计划工期
	45日历天。

	1.3.2
	承包方式
	按招标单位提供的设计图纸，包工包料，总价包干。

	1.3.3
	质量要求
	执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

	1.3.4
	安全文明施工要求
	符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

	1.4
	投标人资格要求
	钢结构工程专业承包壹级资质，注册资金1000万以上。

	1.4.1
	是否接受联合体
投标
	不接受

	1.5
	踏勘现场
	不组织，由投标人自行踏勘。

	1.6
	投标预备会
	不召开

	1.7
	分包
	不允许

	1.8
	偏离
	不允许

	1.9
	构成招标文件的
其他材料
	澄清（答疑）、修改、补充通知。

	1.9.1
	投标人要求澄清招标文件的时间
	2023年11月5日17时00分前。 

	1.9.2
	投标报价及其
计算方法
	投标人负责本招标项目钢结构工程施工图优化设计，并按施工图纸内容自列设计预算，如中标按合同金额包干。

	1.9.3 
	招标人澄清（答疑）、补充、修改
招标文件的方式
	1、招标人通过投标人报名提供的邮箱发送通知。
2、招标文件的澄清（答疑）、补充、修改文件一经发送，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息，及时登陆投标报名提供的邮箱下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。
3、澄清（答疑）、补充、修改文件须经招标人盖章确认后，方可发布。

	2.0
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起60天。

	2.1
	投标保证金
	投标保证金的金额（人民币）：伍万元
投标保证金的缴纳形式及要求：
1、 投标保证金方式：银行转入或汇入招标人账户（无息）。
2、 招标人保证金账户信息
账户名称：佛山市恒力泰机械有限公司
开户行：建行佛山分行石湾支行
账号：44001668937050987528
3、 保证金说明： 
（1） 投标人应在投标截止时间之前（以银行到账时间为准）提交；投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担银行到帐延误风险。
（2） 投标人应在汇款或转账凭证上添加备注信息：“恒力泰屋面改造+投标单位名称(简称) +投标保证金”，转账完成须及时将回执扫描发至招标人邮箱。
（3） 投标保证金的退还：未中标单位投标保证金将会在投标截止日后5个工作日内(周六日及节假日除外)无息退还；中标单位投标保证金自动转为履约保证金，工程履约保证金的有效期直至工程竣工验收合格备案后的第 2 天，在此期间中标人出现按施工合同应对发包人给付经济赔偿的情况时，发包人有权从履约保证金中取得赔偿金额。
（4） 除上述要求外，投标人须按附件要求提交用于退还投标保证金的相关银行账号信息(注:此条非常重要，直接关系到未中标单位能否及时退还投标保证金)。 

	2.2
	近年完成的类似项目的年份要求
	近3年，自本工程投标邀请书发布之日起往前顺推。

	2.3
	投标文件签字、
盖章要求
	1、 招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）并加盖投标人公章。
2、投标文件装订成册后须加盖投标人公章。

	2.4
	投标文件份数
	技术标：正本一份，副本1份，共2份；
投标文件电子版（含套价软件版，但不含图纸）：1份；
注：副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本或投标文件电子版与正本不一致时以正本为准。投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。

	3
	评标办法
	合理低价法

	4
	主要材料要求：投标人投标时提供参考品牌，施工前提供材料样板，经招标人确认。

	5
	投标文件通过快递送至地点及截止时间:
收件地点：广东省佛山市顺德区广隆工业园科达制造股份有限公司总裁办
收件人：伍丽雅， 联系电话：0757-23836473。
[bookmark: _GoBack]投标截止时间：2023年11月8日17时
注意：1、标书快递送达时间应在规定的截止时间前，逾期招标单位有权拒收； 

	特别提示
	关于工期、付款比例、合同细节、附件、三方协议等，如有异议请在投标时提出，具体细节可在商务谈判环节洽谈；未提出视为同意相关条款内容。
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附件：工程项目使用材料品牌一览表
	序号
	材料名称
	材质
	技术要求
	品牌

	1
	热轧型钢
	Q345B
	按图纸及相关国家标准要求
	日照、津西、莱钢、马钢等同级别大型钢厂

	2
	热轧钢板/卷
	Q235B Q345B
	按图纸及相关国家标准要求
	柳钢、日照、山东钢铁、天铁、宝武、莱钢、涟钢等同级别大型钢厂

	3
	镀锌钢卷
	热镀锌板
	屈服强度≥345MPa，双面镀锌量≥275g/㎡
	邯郸、尚兴等大型钢厂

	4
	角钢
	Q235B
	按图纸及相关国家标准要求
	盛财、安阳、鞍山宝得、仁翼钢铁等同级别大型钢厂

	5
	圆钢
	Q235B
	按图纸及相关国家标准要求
	广钢、广西桂鑫、河北津西、凌钢、湘钢、马钢等同级别大型钢厂

	6
	焊接圆管
	Q235B
	按图纸及相关国家标准要求
	浙江杭州重型、合肥紫金、河北华洋、上海月月潮、鑫润泽达钢铁、天津博宇等同级别大型钢厂

	7
	槽钢
	Q235B
	按图纸及相关国家标准要求
	盛财、安阳、鞍山宝得、仁翼钢铁等同级别大型钢厂

	8
	不锈钢板
	304
	按图纸及相关国家标准要求
	太钢

	9
	油漆
	环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆
	锌含量不低于80%
	雅特、钱浪等同等级别

	10
	防火涂料
	
	2.5小时以上用厚型防火涂料
	国产品牌

	11
	屋面外板
	本色镀铝锌板
	屈服强度≥345MPa，厚度≥0.6mm，镀铝锌量≥150g/m2
	上海宝钢

	14
	固定钉
	
	表面涂层与面板颜色一致
	外墙面采用美国ITW公司标迪或美国德事隆

	15
	采光板
	复合FRP
	厚度1.5mm，表面贴进口抗紫外线膜
	费隆、艾伯耐特、多凯

	16
	高强度螺栓
	高强钢
	10.9级高强度螺栓
	春雨高强度螺栓厂、上海高强度螺栓厂、长江紧固件、晋亿等



	
	



佛山市恒力泰机械有限公司
[bookmark: _Hlk149382020]厂房屋面改造加固工程

施

工

合

同

	发包方（甲方）：
	    佛山市恒力泰机械有限公司       

	承包方（乙方）：
	                                  

	合同订立时间：
	2023 年 11     月       日  



协 议 书
甲、乙双方经友好协商，在平等合法、自愿公平及诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的“厂房屋面改造加固工程”一事达成一致，签订以下合同。
第一条  工程概况
1.1、工程地点： 广东省佛山市三水中心科技工业区C区25号 ；
1.2、工程范围（包括但不限于）：厂房屋面改造加固工程
	序号
	项目名称
	单位
	工程面积
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1
	㎡
	
	
	

	2
	合    计
	小写：       元
大写：       元整

	报价说明：
1、本报价清单采用全费用清单，即乙方以包工、包料、包质量、包安全、包设备、包设备进退场、包安全责任、包文明施工、包验收合格方式进行承包，清单报价的单价中已经包含所有的材料、人工、设备、劳务、管理、损耗、临时设施、管理费、利润、保险、税收（    %工程税）。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1.3、承包方式：按附件图纸包设计、包工、包料，总价包干。
1.4、工程质量要求：乙方应按国家相关施工规范、图纸及本合同约定的技术要求施工，工程竣工一次验收达到合格标准；
1.5、特殊施工工艺或特殊质量要求：无。 
第二条  工期
2.1、总工期：
开工日期：  2023 年 11月    日（如有变更，以甲方书面通知为准）；
竣工日期：  2023 年 12月    日（如开工日期变更，则竣工日期依据开工日期和合同工期予以确定）；
合同工期总日历天数 45 天，乙方应在此总工期内完成合同范围内的全部施工。
2.2、双方约定工期顺延的情况：1、不可抗力；2、有经验的承包商不能预测及防范的自然力、地质情况及当地政府行为；3、甲方或监理工程师指令错误；4、非因乙方原因导致的政府行政命令暂停施工；5、因甲方原因导致须暂停施工或中止施工；6、甲方同意的工期延期。除上述约定情况外，工期均不予以调整。
第三条  工程价款 
3.1、本合同采用总价包干方式承包，由合同附件“报价清单”汇总所得的合同总价为￥      元（大写：          元整。含    %增值税）。
3.2、本合同约定价款已包括但不限于以下内容：人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、税金、规费、保险、安全措施费、系统调试费、培训费、整体系统解决方案版权费、施工图深化设计费、竣工资料编制等完成该项目所需全部费用。
3.3、下列工程量不予计量：
（1）乙方未按设计图纸和未经批准的设计变更施工以及因乙方原因造成返工的工程量不予计量；
（2）因乙方擅自变更设计的工程量不予计量，由此发生的费用由乙方承担；
（3）因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的工程量，由此发生的费用由乙方承担。
3.4、对于增加工程和变更工程，合同原有项目综合单价不作调整，工程量按实结算；新增项目由双方另行协商确定工程价款。
第四条  工程价款支付
4.1、合同签订乙方檩条材料全部进场后，甲方向乙方支付暂定合同总价30%；
4.2、工程全部完工，取得甲方书面认可，验收合格报经甲方使用部门、管理部门签字确认后，则甲方向乙方支付至结算总额的80%；
4.3 工程结算完毕，甲乙双方签字后支付至结算总额的95%。
4.3、工程实际结算总额的5%作为保修金，工程质量保修期满，甲方收到乙方要求返还工程质量保修金的书面文件后，在扣除乙方应承担的维修费用、违约金等全部费用后，将剩余保修金无息按期返还乙方。
4.4、乙方在收取除保修金外的最后一笔款项时，须向甲方提供中华人民共和国大陆地区合法有效的全额增值税发票，其中乙方在收取除保修金外的最后一笔款项时，连同保修金发票一同开具，否则甲方有权拒绝付款而无需承担违约责任，由此导致付款期限延误的法律责任由乙方自行承担。
4.5、因乙方开具增值税发票不及时或不符合要求，给甲方造成无法及时认证、抵扣等情形，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
4.6、乙方需确保所提供增值税发票的真实性，相关内容、价款、税款等内容与本合同一致，因增值税发票票面信息有误导致增值税发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，或者因乙方开具增值税发票不规范、不合法或涉嫌虚开增值税发票引起的税务问题的，乙方除补开真实的增值税发票外，甲方由此遭受的处罚、损失均由乙方承担，乙方还需按照虚假票据票面金额的30%向甲方支付违约金，如构成犯罪的，甲方有权移送司法机关依法追究相应法律责任。
4.7、如甲方因乙方提供的增值税发票而被税务部门调查，乙方有义务配合甲方调查、解释、说明。
4.8、如若存在退货、退款、返利、折让、退租等事项，乙方应提供相关证明资料并向甲方开具红字专用发票。
4.9、如遇国家税务总局税率调整，税金差异以未开具增值税的工程造价为基准在结算中调整。
第五条、双方的权利与义务
5.1、甲方权利义务
（1）合同生效后 7 天内与乙方做好图纸会审工作。
（2）指派现场代表进行签证，对现场施工质量、安全、进度进行检查和监督，保证工期顺利进行。
（3）如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失和工期延误的责任由乙方负责。
（4）如因施工需要，甲方应向乙方提供室外地下管线设施、水、暖、电及道路平面图等资料，提供水电源接驳点给乙方，维持施工现场周边环境现状在施工期内不发生影响施工的重大变化。
（5）按合同约定支付工程款。
（6）在施工过程中，甲方在不妨碍乙方正常作业的基础上，可以随时对工程进度、质量进行检查。甲方有权对不符合质量要求，违反施工操作工艺的施工，或材料不合格的，责令乙方返工或更换，其费用由乙方承担；乙方在接到甲方及监理发出的质量问题通知后，应及时迅速整改完毕，并请监理与甲方人员复查。甲方对工程施工质量有疑问，而要求乙方复测时，乙方应给予积极配合。
（7）组织对工程竣工验收。 
（8）法律法规规定的其他权利义务。
5.2、乙方权利义务
（1）负责施工材料的采购和保管，毁损灭失的风险责任由乙方自行承担。
（2）严格按照国家施工验收规范进行施工，施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。
（3）按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施, 做到文明施工，安全生产，确保施工安全和第三者的安全，如乙方未履行上述义务，造成工程、财产损失或人身伤害，由乙方承担全部责任，甲方承担责任或遭受损失后有权向乙方全额追偿。
（4）施工过程中听从甲方的指挥和安排。
（5）如无特别约定，乙方自负费用解决施工及生活用水、用电问题。
（6）使用民工施工的，应及时支付民工工资，如拖欠民工工资的，甲方有权代付并从应支付给乙方的工程款中扣还，乙方每次并应向甲方赔偿经济损失人民币10000元。
（7）竣工验收后，乙方施工人员必须在 3 天内撤离施工现场将场地交付甲方。
（8）法律规定的其他权利义务。
第六条  施工要求
6.1、乙方设计图纸须报甲方审批，现场施工先做样板，甲方认可后方能批量施工。
6.2、乙方施工必须达到合同要求及有关验收规范，严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定、环境保护规定；严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录等，对于不符合质量技术规范和安全操作的行为，经甲方或监理提出后不做整改的，作为一次不良记录；遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，如发现险情应立刻停止施工，通知甲方做好排险措施并作好施工现场保卫工作。
6.3、为确保在合同工期内完成工程，乙方应根据工程要求精心做好施工组织设计，包括人员、机械安排和日进度计划。
第七条 安全要求
7.1、开工前乙方应做好本工程施工工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
7.2、乙方在施工过程中，全权负责处理施工现场和周边关系的协调和安全保卫，以及相关职能部门关系协调，并自行负责所有费用。
7.3、乙方对该工程和其施工人员负有不可推卸的安全责任。在施工过程中，乙方的施工人员无论任何原因与工程周边的第三人及相关职能部门发生冲突，造成自身或第三人人身、财产损失的，甲方均不负担任何法律责任和经济赔偿责任，由此造成的经济赔偿损失和法律纠纷均由乙方自行负责。如由于上述原因造成工期延误，造成甲方其他直接或者间接损失的，乙方还应承担所有的损失赔偿责任。
7.4、乙方应严格遵守甲方的安全保卫和其他有关工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。如在施工过程中由于自身的原因造成人身、财产的损失，乙方自行负责解决，甲方不承担由此引发的任何经济责任和费用。
第八条  工程验收
8.1、甲方根据合同约定、施工图、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为验收依据，以取得甲方书面认可验收合格资料为准。
8.2、乙方应在隐蔽工程隐蔽前 24 小时以书面形式通知甲方和监理验收，验收合格后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方应在甲方和监理限定的时间内整改后重新申请验收；乙方单方隐蔽施工的，甲方有权要求重新检验，无论验收是否合格，由此引起的所有费用均由乙方承担。
8.3、工程完工，乙方应提前 7 天书面通知甲方和监理验收。工程质量达不到约定标准的部分，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，乙方必须承担所有整改费用直至工程验收合格为止，并应承担逾期竣工的违约责任。
第九条  工程保修
9.1、按照有关法律、法规、规章的管理规定和合同约定，乙方承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
9.2、工程保修期24个月，工程保修期自工程竣工验收合格之日起计。
9.3、保修期内，出现工程质量问题或保修事项，乙方应及时履行保修义务。否则每违约一次应按保修金总额的百分之一向甲方支付违约金，且甲方有权自行维修或委托第三方维修，维修费用由乙方承担，并从保修金中扣除。
第十条  违约责任
10.1、乙方不得将本工程转包；非经过甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他人，否则甲方有权单方面解除合同，并可向乙方主张合同包干总价 20 %的违约金。
10.2、施工过程中，甲方或监理公司对乙方记载有违反合同约定或有关施工行为规范的不良记录的，每次乙方应向甲方支付违约金人民币 500 元。
10.3、如因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的，每逾期一天，乙方应支付人民币  3000 元的违约金给甲方。逾期达  10  天的，甲方可解除合同，并有权向乙方主张合同包干总价  20  %的违约金。
10.4、乙方逾期交付竣工资料给甲方的，每逾期一天应支付违约金人民币 1000 元，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
10.5、乙方施工人员逾期撤出本工程工地的，每逾期一天应支付违约金人民币 1000 元。
10.6、甲方未按合同约定及时支付工程款的，应按照银行同期贷款利率向乙方支付应付未付部分工程款的利息。
10.7、乙方的所有工作目标应满足甲方的开发计划及管理要求，在实施过程中，甲方发现乙方在现场管理、进度、质量、安全文明施工、工程资料等与本工程相关事项未能符合甲方开发计划及现场管理要求的，甲方有权在管理过程根据实际情况扣除乙方1000-10000元/次违约金。
10.8、乙方应具备履行本合同所需要的所有资质证书，如因乙方无相关资质证书而导致工程未能按期完工或导致甲方产生任何损失的，由乙方承担，甲方可单方解除合同，并按合同暂定总价的30%追究乙方的违约金。
第十一条  纠纷解决
本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决；协商解决不成的，任一方可提请工程所在地有管辖权的人民法院裁决。
第十二条  特别约定 
无
第十三条  其他
13.1、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具同等法律效力。
13.2、本合同经双方代表签字并加盖公章后成立。
13.3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，双方可签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
附件1：报价清单
附件2：廉洁合作承诺书
附件3：安全施工协议
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附件二：
廉洁合作承诺书
甲方：佛山市恒力泰机械有限公司

乙方：                           

鉴于甲乙双方即将或已经建立由乙方向甲方提供产品或服务的商业合作关系。现为倡导阳光合作，确保业务合作公开、公平、公正，促进企业廉政建设，使甲乙双方的业务往来充分体现公开、公平、透明、恪守诚信的精神，预防商业贿赂和不正当竞争，乙方作为甲方的供应商或服务商或承包商，在充分知悉和理解甲方的廉洁合作要求的基础上，同意本承诺书作为其应当遵守的廉洁合作行为准则。
一、乙方应当确保乙方有关人员知悉甲方有关廉洁合作管理的各项制度和本承诺书内容，并遵照执行，如乙方人员违反本廉洁承诺书的规定，甲方有权直接追究乙方责任。
二、乙方在任何时候均不得从事以下行为：
1、为甲方人员（含甲方人员的家属、子女，下同）报销其个人费用；
2、以给付金钱、实物等财产性或者非财产性利益形式向甲方人员行贿，如：红包、礼金、提成、回扣、手续费、劳务费、有价证券、含有金额的会员卡、代币卡/券、股份、赞助、减免债务、礼品、各种高档生活用品、奢侈消费品、房屋、通讯工具、交通工具、借用物品、特殊待遇、就业机会、项目机会、委托理财、赌博输赢交易、以非正常价格交易等；
3、以邀请甲方人员外出旅游、进入营业性娱乐场所或非工作原因宴请甲方人员等方式向甲方人员输送利益；
4、以接受甲方人员介绍的家属或亲友从事与乙方相关的业务的方式向甲方人员输送利益；
5、以为甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便的方式向甲方人员输送利益；
6、以与甲方人员及其家属、子女等开办的企业或个体工商户发生非正常交易的方式向甲方人员及其家属、子女输送利益；
7、以侵占、挪用、盗窃、虚构事实、隐瞒真相、欺骗、胁迫等违规手段为自己或相关利益人谋取利益；
8、以借款等名义为甲方人员提供任何款项或与甲方人员存在任何非工作原因的资金往来；
9、在招投标活动及业务履行过程中向甲方提供的任何资质、证照证件、合同等文件及其复印件、扫描件、照片不真实、不合法、无效；
10、向为甲方提供测试、检验、验收、鉴定、监理、测算、核算等服务的单位或个人进行贿赂；
11、乙方属于为甲方提供测试、检验、验收、鉴定、监理、测算、核算等服务的服务方时，乙方及乙方人员从为甲方提供相应工程服务或产品的第三方处收取不当利益；
12、其他违反甲方廉洁合作要求的行为。
三、甲方有权对乙方在与甲方合作或协商合作过程中廉洁合作管理执行情况进行监督，乙方在与甲方合作或协商合作过程中如发现甲方人员收受乙方贿赂或乙方向甲方人员行贿等不廉洁行为、甲乙双方人员合谋违规谋取利益或损害甲乙双方利益行为的，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方，举报电话及邮箱如下，甲方保证为举报者的信息保密。
举报电话：13929107571（微信同号）
举报邮箱：zengfei@kedachina.com.cn
乙方对甲方人员的举报，需通过甲方上述联系方式进行，不能向任何上述联系方式以外的部门、媒体、个人或第三方举报，否则，甲方有权追究乙方给甲方名誉、形象、市场机会等造成的直接和间接损失；同时，甲方有权收取乙方的违约金（10万元至50万/次）。
四、甲方对不廉洁行为开展调查，乙方应当配合，包括如实陈述事实、提供相关资料、配合甲方现场调查等。
五、若乙方存在本承诺书第二条规定的情形的，甲方有权采取以下措施：
1、有权要求乙方承担甲乙双方合作累计形成的合同总价款20%的违约金；如乙方属于为甲方提供工程或产品的测试、检验、验收、鉴定、监理、造价测算、造价核算等服务的单位的，甲方有权要求乙方承担甲乙双方合作累计形成的合同总价款与乙方提供前述服务所涉及的甲方与第三方针对相应工程或产品所签订的合同总金额之和的20%的违约金。前述违约金总额低于10万元人民币的，甲方有权要求乙方按10万元人民币向甲方支付违约金。如甲乙双方未签署书面合同，或签署的书面合同未约定具体的合同金额的，前述“合同总价款”按双方合作中实际产生的金额累计计算。
2、有权即时终止合作，单方解除主合同且无须承担任何责任，并将乙方列入黑名单，禁止乙方以后再参与甲方的经营活动；
3、有权就因解除相关合同所造成的损失要求乙方予以赔偿；
4、涉嫌犯罪的，有权移交司法机关追究刑事责任。
5、有权依法追究乙方的其他不当行为的责任。
六、本承诺书第五条所涉及的违约金、损失赔偿金额等，甲方有权在未结款项中抵扣上述款项。未结款项不足以抵扣或者无货款抵扣的，乙方应当在10个工作日内向甲方付清上述款项。
七、本承诺书不因当前业务的终止而失效，即使当前业务终止，甲方仍有权追究乙方在与甲方合作或协商合作中违反廉洁合作管理制度及本承诺书规定的法律责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
八、本廉洁合作承诺书为不可撤销的承诺，一经签署即具有法律效力。由于违反本承诺书而引起的任何法律纠纷，将依法由甲方公司所在地的法院管辖处理。

乙方（公章）：

授权代表：

日期：     年   月   日



附件三：
工程安全承诺书
佛山市恒力泰机械有限公司：
为确保工程合同严格履行，在约定期限内按质按量完成工程，并交贵公司验收，我方现谨作确认、承诺和保证如下：
1、 工程概况：
工程项目：佛山市恒力泰机械有限公司厂房屋面改造加固工程
施工单位： 
施工期限：45 天。
2、 我方在出具本承诺书前已清楚了解工程合同，贵公司已就工程项目的场地状况、资金状况、技术困难及潜在风险等向我方做详细的披露，但该等陈述或说明并不视为对工程项目的物理范围、权利瑕疵、权利争议等情况的准确表述，不构成任何承诺或默认；我方已到工程现场进行实地勘察。我方对工程合同项下施工要求、工程期限和违约责任等均已清楚和了解。无论任何原因，本条项下承诺不因施工单位或职务变更而无效。
3、 我方在施工期间必须贯彻执行国家和地方相关的法律法规和规范性文件和安全规范要求；严格执行建筑工程管理及安全质量管理的相关规定；接受相关质量部门、建设单位的日常监督和检查。
4、 我方必须坚持本着“安全第一、预防为主”的原则，根据工程实际需要安排足够的工程施工人员和技术人员。工程合同履行期间，我方应对有关人员身体健康、精神状况全面了解和掌握，保证工程进度，不得强令相关人员进行任何违反安全规程的工作；特种作业（操作）人员，须持合格和有效证照上岗。贵公司有权要求撤换工程现场不能胜任工作，玩忽职守、工作不负责任的人员。上述撤换人员未经贵公司同意不得重新回到工程现场工作。
5、 严格执行《中华人民共和国消防法》及各类防火技术规范。执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用；电焊、气焊割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定。
6、 在施工中应注意地下管线及高低压架空线路保护，如遇有情况应及时和建设单位联系，采取保护措施。高处临边施工，必须按规定设置安全网及平网，“四口”按规定必须设置防护栏杆。
7、 我方对施工所需使用机械、电器等设备、设施及工程安全防护措施负责和承担安全责任，。若发生影响工程施工的情形、事故或其他不安全情况，应立即报告贵公司，并根据贵公司的要求由我方处理和负责。若贵公司因此遭受损失或被处罚，我方愿承担责任，贵公司可在工程款中扣减。
8、 对于有贵公司或贵公司安排的协助，包括设备设施和人员，均应视为我方的人员或设备，我方应安排安全员现场管理和指挥。若因此发生的安全责任或意外，均视为我方的过错，由我方承担全部责任，且不得向贵公司和贵公司人员索偿。
9、 若发生重大安全事故、质量事故，我方须在事故发生后2小时内将事故详细情况和处理方案书面速报贵公司，由贵公司确认后实施；紧急情况除外。如现场发生一般安全、质量事故，我方负责保护现场，并于当日将事故详细情况书面报告贵公司。因我方未履行工程合同项下义务发生的事故由我方愿意承担全部责任。
10、 我方对工程全体人员的人身和财产安全负责，会为全部人员已购买人身意外保险。由于工程人员违反操作规程，或安全措施不力，造成的贵公司、我方，或贵公司、我方人员，或第三方的人身或财产损失的，全部责任和产生的费用均由我方承担（包括并不限于医疗费用和经济倍偿），与贵公司无关。
11、 我方不能以资金周转困难或工人需要生活费、增加安全措施等各种理由，甚至停工来要求贵公司提前支付合同规定付款额以外的款项（包括未达标的进度款）。施工单位未能按合同约定履行，或因我方原因致使本合同项下工程不能或不适宜继续进行的，均视为履行合同不能，贵公司有权单方解除合同，无须支付工程款，由此造成的工期延误及贵公司经济损失由我方承担。
12、 我方不得拖欠所工程人员的劳动报酬，若雇用人员或其他单位、人员要求贵公司支付劳动报酬或其他款项，或使用围堵工程场地等行为的，施工单位和我方应自行负责处理，并尽快消除影响排除妨碍；否则按照5万元/日标准计算违约金；导致需由贵公司协商并承担垫付责任或被行政机关罚款的，对贵公司确定的垫付金额或罚款金额，我方均予确认，贵公司可向我方追偿，并在工程款和保证金中扣减，施工单位和我方不得以任何理由提出任何异议。
13、 贵公司可依照工程合同和本承诺函承诺要求我方承担责任，相关的责任确认函件送交我方后三个工作日未有书面异议的，即视为我方无异议，贵公司可直接执行有关处罚措施，并要求我方支付违约金和贵公司实现债权的费用，包括并不限于调查费、律师费和拍卖费。
14、 施工单位指派       作为施工单位的全权代表、业务联系人和安全责任人（公民身份号码：                  ，联系电话：              ，电子邮箱：                       ），负责与贵公司的业务沟通和文件往来，签订工程相关协议，落实本合同承诺的履行和完成贵公司提出的整改要求，敦促相关人员听从贵公司的正确意见，纠正违规情形和整改不安全因素，对工程现场和全部工程人员安全负责。
15、 贵公司给予我方的任何通知以信函或电子邮件的方式通知施工单位或我方任一人即视为送达。
16、 若贵我双方因履行工程合同和本承诺函项下承诺发生纠纷的，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向工程所在地人民法院起诉。
以上承诺未经贵公司同意不可撤销和变更。

承诺单位（盖章）：	
代表：

承诺人：	
签名（指模）：

身份证号码：


承诺日期：       年    月    日
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