项目招标范围及管理要求

1、 [bookmark: _Toc3403]工程概况
1. 工程名称：安徽科达洁能辅助办公楼装饰改造及外墙翻新项目
2. 建设单位：安徽科达洁能股份有限公司
3. 工程地点：安徽省马鞍山市安徽科达洁能股份有限公司
4. 工程内容：办公楼装饰工程，具体详见招标技术模块说明。
5. 结构类型：钢筋混凝土框架结构
6. 建筑面积：室内装饰面积：4406㎡、外墙面积（含屋面）：4186㎡。
2、 [bookmark: _Toc4460]招标范围
本次招标范围涵盖办公楼（不含展厅）的内部装饰工程，包含旧装饰拆除、楼地面块料面层、墙面装饰、天棚装饰、石膏板隔墙、卫浴安装、消防改造、强电照明、外立面装饰、屋面（防水隔热）改造及楼面玻璃栏杆等装饰工程，按照发包人确认的装饰施工图纸及国家规程要求，完成全部图纸范围内的供应、运输、安装、检验试验、验收和保修等各项工作（工程量清单与施工图不一致时，以工程量清单为准）。
3、 施工界面划分标准：
1. 场地现状：由投标单位自行现场探勘，场地以招标时现状移交，如投标单位进行投标，则视为为投标单位已对场地现状进行了全面的了解并接受，所有相关的费用已包含在投标报价中，投标单位不得在进场后以任何场地原因为由申请增加费用及延长工期；
2. 工作界面划分：

	专业
	装饰单位
	暖通单位
	弱电智能化单位

	拆除
	全楼拆除至符合图纸建设要求的范围
	
	

	土建
	1、提供天花吊顶及墙面点位图，组织各专业分包（含甲指）按图纸安装；
2、进行收边收口。
	按装饰单位提供的点位图安装
	按装饰单位提供的点位图安装

	给排水
	所有室内给排水，包括但不限于洁具、龙头、洗手盆等；
与室外管道的接驳。
	/
	/

	电气
	1、 楼层总配电箱出来之后所有分配电箱及进线电缆。
2、 预留电源线至空调设备一米处；
3、照明、强电，包括但不限于灯具、开关面板、插座、家具接线预留；
4、防火封堵。
	楼层配电箱到室外主机的电源线、所安装设备的接线
	/

	消防
	所有消防相关安装、所有管线（含专业分包）的防火封堵
	/
	/

	暖通
	1、装饰单位负责提供暖通室内设备及消防设备点位布置图
2、负责末端点位的收边收口
3、负责末端点位的电缆布置（至点位一米范围内）
	按装饰单位出具的点位图安装空调及新风末端点位
	/

	弱电智能化
	1、 装饰单位负责提供弱电智能化设备点位布置图
2、 收边收口

	/
	按装饰单位出具的弱电智能化点位安装



3. 项目临建：
4.1根据现场施工需要及防疫要求在园区内建设项目部的临建（投标人踏勘现场后，根据图纸、合同范围、场地现状、场地平整、施工进度、接水、接电、人员通道情况综合考虑布置，在施工现场设置样品展示区域及独立样品间，保存至项目交付，并配合发包人对样品的管理工作，尽可能减少二次拆建）。
4.2承包人现场劳动力管理：任何时间内，现场劳动力不得随意穿行及其他市政道路，不得进入非施工区域。
4. 在获得发包人的许可后，从发包人提供的水电接入点进行接驳。
5. 施工单位进场则默认接收现场所有条件（含道路交通、临水临电、排水排污、场内布置及条件），后续不得以现场条件不足为理由要求增加费用。
4、 [bookmark: _Toc5013]报批报建相关资料等要求（如有）
1. [bookmark: _Toc24458]承包方必须配合甲方及政府监管部门，按照要求办理相关的报规报建等工作（含质量监督、安全监督、质安监交底、资料整理、竣工验收等一系列手续）。
5、 工期要求：
1 进场时间：以发包人下发的进场通知为准；
[bookmark: _GoBack]2 工期要求：绝对工期110天（含春节）。计划开始时间：2025年11月28日；（为暂定时间，以发包人开工令为准或根据实际情况确定安装工期，以确保不影响竣工验收为前提）； 承包人需充分考虑各材料订货周期，无条件配合发包人按节点完成竣工验收（验收时间含在总工期内），否则由此造成的一切责任将由承包人负责。具体开工日期，以发包人签发的开工指令日期为准，绝对工期不予顺延。
	节点
	开始时间
	完成时间
	工期

	开工
	2025/12/28
	/

	拆除完成
	2025/12/28
	2026/1/4
	7

	土建改造
	2026/1/4
	2026/1/14
	10

	机电安装（暖通、智能化）
	2026/1/14
	2026/2/6
	23

	外立面施工
	2026/1/8
	2026/2/12
	35

	春节放假
	2026/2/12
	2026/3/4
	20

	粗装修
	2026/1/19
	2026/3/10
	50

	精装修
	2026/3/6
	2026/4/17
	42

	验收使用
	2026/4/17
	


3 违约索赔措施：
3.1 合同签订后发包人下达进场通知起，临建工程需在7天内达到使用条件并通过建设主管部门验收，延期按1000元/天索赔，施工现场临建、围挡等除满足建设主管部门现场验收要求外，还不得低于发包人配置标准要求，要求使用集装箱房进行搭设，见《安全健康及环保现场管理标准》。
3.2 承包人未按照合同条款约定的时间内开工，每逾期一天，承包人应向发包人支付1000元/天的违约金，由此导致发包人遭受的经济损失超出违约金金额的，超出部分，承包人仍应负责赔偿。发包人有权从应付承包人的任何款项中直接扣除违约金及赔偿金。逾期超过20日，发包人有权解除合同。
3.3.各节点延期（除验收节点外），除按5.3.1条处罚以外，还需向发包人支付1000元/天违约金，发包人有权在当期工程进度款中扣除；但总工期未拖延、工程质量未受影响，且不影响发包人使用，前期扣除的工期违约金，承包人可申请免除处罚。
3.4 验收关键节点延期，工程不能按合同工期竣工备案并移交发包人的，承包人应向发包人支付违约金1万元外，每延误一天，还需支付违约金1000元/天，发包人可要求承包人直接支付违约金，也可从支付给承包人的任何款项中直接扣除违约金，违约金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。
3.5 以上施工进度的要求，承包方不得以工程进度款未支付理由拒绝施工、申请延期。如若有此类现象，承包单位将在科达公司供应商库中列入黑名单；
3.6 投标人必须充分考虑到如天气情况、停水、居民阻工和其他专业工序交叉作业等全部因素对工期及施工的影响。除非发包人要求，乙方不得因包括但不限于上述任何因素而要求工期顺延，不得因上述因素要求签证。
3.7 发包人有权在合同工期范围内下发阶段性专项计划指令，承包方需调配一切资源予以保证节点工期。
6、 [bookmark: _Toc14756]质量标准：合格；
项目工程要求一次性验收“合格”（按现行国家建筑工程质量验收规范），如项目工程一次性验收达不到现行国家建筑工程质量验收合格标准的（以是否能在合同约定的时间内一次性获取相关部门签认合格的文件为准），乙方需向发包人支付合同工程结算总价2%的质量违约金；
7、 [bookmark: _Toc25670]管理要求
1. 项目部管理人员配置要求（不允许兼职）： 
管理人员需当地建设标准要求进行所有备案工作；并按实际配置管理班组，建议班组人员不少于5人，建议项目组织架构配置应包含：项目经理1人、技术负责人1人、专业工程师1人、安全员1人、资料员1人等。现场项目经理及关键人员应与投标时的人员相一致，未经发包人同意不得更换。
2. 承包人承诺按照我司要求的考勤方式管理人员的出勤情况，项目经理和主要施工管理人离开工地未向发包人现场代表或监理人书面请假并获得批准。
3. 合同后需附项目管理人员名单、职称、证书编号及联系电话等。
4. 承包人项目经理、项目技术负责人、必须参加每周工程例会。
5. 承包人应当确保其派至本项目的核心岗位（专业工程师）人员的稳定性。未经发包人同意，承包人的核心管理人员不得撤离或调离本项目。
6. 因承包人劳动人员组织不力，工程材料以及施工机具设备、 周转材料等组织不到位，而影响工程进度或对其它施工单位的进度造成影响 ，扣罚管理费5000元/次。
7. 对拟派项目经理的要求： 
a) 拟委任项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书。
b) 近五年内必须担任过至少一个合同额≥200万元建筑装饰工程或建筑工程（含装饰）项目经理。
8. 对专职安全人员的要求： 
a) 专职安全人员1名，须具有有效的安全生产考核合格证（C证）（申请人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且申请人为在职人员。
9. 安全文明管理要求
一、材料调运、存放
   a)、材料调运过程应设置专人安全监护，做好安全隔离。
   b)、吊装时地面作业人员应扶住材料防止晃动，待调运材料升高至 0.5米，确认正常后， 地面人员从起吊点撤离，吊车在指挥员的指示下匀速将材料提升至指定高度缓慢转运。
   c)、不同类型的材料应单独储存、堆放，保证存放边角整齐，并预留出净宽和净高度均不小于4米的消防通道。 
d)、易燃材料应加强防火措施，悬挂严禁烟火标识牌，配备足量的灭火器材。
二、安全防护 
1、安全带 
a）安全带应符合GB 6095-2009《安全带》的技术和检验要求。进场应提供生产日期、 生产许可证、产品合格证、检验证。
b）高空作业场所应佩戴全身背带式安全带。 
c）安全带上的各种部件不得任意拆除、接长使用。安全带应高挂低用使用3m以上长绳应加缓冲器。 
d）个人劳动防护用品需经项目部检查合格后方可投入使用并建立采购验收发放台账。禁止质量不合格、资料不齐全或假冒伪劣的安全带进入施工现场。 e）应建立安全带管理台账，专人管理，加强现场巡查纠正违章行为。
2、安全绳 
a）若绳索为多股绳，则股数不应少于三股，绳头不应留有散丝。
b）绳末端连接金属件时，未端环眼内应加支架。 
c）绳体在结构上和使用过程中不应打结。 
d）所有零部件应顺滑，无材料或制造缺陷，无尖角或锋利边缘。 
e）安全绳的性能指标应符合GB6095-2020的规定，绳子的直径在16mm-18mm之间，不符合规定的不得使用。 
f）将安全绳牢固地固定在建筑物或构筑物上，不得固定在吊篮的悬挂控制机构上。
g）将安全带扣到安全绳上时，必须采用专用设备配套的自锁器或具有一定相同产品功能 的单向自锁卡扣，自锁器不得反装。 
h）施工区域的下方地面必须设置醒目的安全警戒范围，施工过程设置专人安全监护，禁止无关人员进入。
3、临边防护 
a）坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用 密目式安全立网或工具式栏板封闭。 
b）栏杆柱的固定及其与横向杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受 任何方向的1000N外力。 
c）防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于 18cm的挡脚板。挡脚板如有孔眼，不应大于25mm,边距离底面的空隙不应大于10mm。 
d）接料平台两侧护栏，必须自上而下加挂安全立网。 
e）当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠 措施作全封闭处理。
三、动火安全 
a) 动火作业前，应办理动火许可证，经项目生产经理完成安全作业条件验收后，下发动火许可证.
b) 施工现场高空进行焊接、切割等易产生金属火花的施工作业时，下方应设置接火斗，并在里面铺设防溅的防火棉，接火斗的尺寸、位置应视现场风力、风向等实际情况实时 调整，确保焊接产生的火花、焊渣全部落入接火盆内。 
c) 动火作业后，看火人应对现场进行检查，并应在确认无火灾隐患后动火操作人员再离开。
四、特殊天气 
a) 在大风和台风季节施工期间，必须安排专人负责收听收看天气预报了解特殊天气预警 情况，并随时上报异常情况。 
b) 当工作处阵风风速大于8.3米/秒 (相当于5级风力) 时，必须停止使用，并应提前做好 准备，把吊篮停放至地面，并用绳索固定。 
c) 每次下班时，应把吊篮停放至地面，并切断电源。 
d) 雷雨天气应停止使用吊篮，并把吊篮停放至地面，且采取固定措施。期间应做好防雷 防水工作，特别是电气设备及线缆，应全面检查，是否绝缘层有破损或漏电现象存在。 
e) 若发现电气设备流入了雨水或被雨水浸泡时，应停止使用，并立即通知设备维修人员 进行检修，确认合格后方可使用。 
f) 当出现温度高于40°C天气时，应停止作业，应把吊篮停放至地面并切断电源。 
g) 若遇下雪或大雾天气出现时，均应停止作业。 
10. 卫生防疫要求
a) 中标人获得中标通知后，须编制专项防控工作方案及应急预案，在规定的时间内获得相关主管部门的批准。
b) 完全接受、配合政府相关部门、发包人相关单位的针对卫生防疫工作的检查、督导；
c) 投标方必须在投标文件中详细描述有关卫生防疫措施，并单独编制平面图，规划相应防疫设施、防疫措施等内容。
d) 全部进场人员必须完成全部100%卫生防疫检测，根据相关部门要求完成相关隔离、防疫。
e) 中标人应在现有施工场地内，考虑现场条件，设立相应的临时设施，保证在卫生防疫需要时，可以在各施工场地内就地隔离所有劳务人员；
11. 质量管理要求
a) 材料进场管理：按发包人要求执行；
b) 施工样板先行管理：按发包人要求执行；
c) 隐蔽验收管理：按发包人要求执行，发包人与监理公司联合验收；
d) 甲供材管理（如有）：进场需求提前10天提报，《甲供材需求计划表》需经监理与发包人审核，材料进场后监理、供货方、发包人、需求方共同验收，并填《四方验收单》一式四份，具体管理要求以合同约定及发包人甲供材管理规定为准。
e) 涉及需定样材料必须满足进场时间，并提前10天予以送样申请发包人及监理公司签字确认；因乙方送样时间晚于约定时间，而延误材料进场对工期的影响，发包人不承担任何责任；
12. 成本管理要求
a) 签证管理:按发包人要求执行，重点注意签证时效性，签证内容施工完成后，7天内必须提报签证资料给监理和发包人，逾期提报视为让利。
b) 进度款支付：按发包人要求执行；
c) 结算：按发包人要求执行；
d) 质保金退还：质保期到期，需经发包人确认维修履约情况。质保期管理措施以合同附件《质保协议》约定为准；
13. 进度管理要求
a) 施工组织设计：进场后一周内提报监理及发包人审核，项目平面布置方案需同步提报效果图版本；
b) 月度计划：月度计划在每月的最后一周监理例会前一天（并不晚于当月25日）提报监理及发包人审批，未及时提报每延迟一天处罚500元。
c) 周计划：每周监理例会需提报周计划，计划内容需对上周计划进行总结，下周计划计划人、材、机等安排内容，并明确上周计划未完成在下周计划中的赶工措施；
d) 专项计划：发包人有权在合同周期提出专项工作计划并设定一定奖罚措施，承包方需全力配合并确保按期、保质完成专项计划约定。
e) 如经发包人及监理公司审核的月度进度计划连续超过2个月（包括2个月）出现延误，发包人有权根据延误天数每天不低2000元的违约索赔并采取其它措施予以纠偏。
14. 收发文管理要求
a) 承包方在进场后10天内提交往来文件有效签收人及联系方式、项目印章样式及授权范围、公司收文地址、企业邮箱等盖有公司印章的有效文件给发包人及监理公司备案；每延期一天提交索赔500元；
b) 承包方不得以任何理由拒收发包人及监理公司发文，每出现一次索赔违约金1000元，同时承包方的拒收行为并不能否定发包人函件的有效性，如承包方对发包人发函内容有异议，可48小时内回函说明，如发包人仍坚持按原函件要求乙方继续执行，承包方需充分理解与配合，不得就同一协调问题重复性来函，如分歧仍较大可按合同争议条款处理，但乙方不得以任何理由影响合同的继续履约，发包人另有要求除外。
c) 对资料同步时间要求：监理、建设方有权在工程施工过程中，随时要求承包方提交工程同步资料，进行资料同步性检查，承包方必须无条件配合，如在检过程中，承包方不能做到资料同步，则视为违反合同约定，监理方、建设方可对承包方进行相应索赔，每次索赔金额1千至5千元。
8、 [bookmark: _Toc23383]技术要求：按照设计及相关验收规范执行；
1、样品模型及测试要求：需提交的样品或模型须按指定的规格和认同的材料、构件和加工技艺制作。
9、 [bookmark: _Toc23239]其它说明：
a) 投标人必须根据合同、技术要求、建筑规范、施工规范、安全规范及进度计划执行，若没有按照以上规定执行，发包人有索赔权或延期支付资金权利，并视为承包人违约。
b) 本工程所有材料检验检测费用（包含：原材料、防雷检测、消防第三方检测等有关工程质量验收的全部检测）包含在合同价内，需要发包人与检测机构签订委托合同的，所发生费用均统一由承包人承担并负责缴纳，如必须由发包人缴纳的，相关费用需从总合同价内扣除。
c) 本工程所涉及所有深化设计的分项工程，所产生的二次设计等相关费用投标人一并考虑在造价内，工程实施过程中发包人不做另外调价，且二次设计内容必须符合国家规范要求，并经发包人确认后方可施工。
d) 承包人应委派一名具有报建经验的专员配合发包人的备案报审等工作。
e) 此次发包人提供的清单不允许修改，未尽部分或漏项部分投标人自行增加并在备注栏里标注。
f) 发包人提供施工现场临时水、电接驳口位置，投标人自行考虑该部分报价，包括但不限于向政府部门报装、电缆线采购安装、管道安装敷设、变压器、配电箱、水表、电表等。
g) 发包人有权对本项目进行图纸优化，承包人须无条件接受，并配合完成现场工作调配，由此优化增加或减少费用，按照变更签证的要求执行。
h) 发包人有权对本项目的工作内容进行调整，承包人须无条件接受，并配合完成现场工作调配，由此增加或减少的费用，按照变更签证的要求执行。
i) 承包人应配合发包人对其他分包单位的管理，承包人不得向其他分包单位收取任何管理费，分包单位产生的水电费由分包单位直接向承包人缴纳，单价按承包人合同约定计取，线路损耗双方均摊或协商。
j) 承包人进场一个月内，完成发包人、监理认可的封样室建设及所有材料的封样工作。
k) 承包人要为办公楼其他装修项目，例如弱电安装、暖通及消防单位施工预留提供相应的施工条件，此项费用由承包人承担。
l) 对于消防、暖通、弱电智能化等的点位布置，承包人应根据美观大方，位置适宜的原则绘制天花、墙面布置图，并指导消防、暖通、弱电智能化等专业分包单位按布置图点位进行安装。在安装完成后负责进行收边收口工作。在上述工作过程中，承包人不得向任何分包单位收取费用。
m) 清单项目特征与图纸不一致时，以清单项目特征描述为准。清单未列子目视为包含在相应综合单价中；
n) 请承包单位注意勘察现场，注意复核现场已施工结构、机电、幕墙、电梯等对施工情况、标高情况、质量通病情况等项目施工的影响，注意对比图纸，复核现场误差，在投标阶段提出，中标后不得提出变更，如有则中标人负责整改到位，满足装修图纸要求，本项目基于现状移交精装工作面，中标后不调整。
o) 请承包单位注意复核图纸，与现场已有幕墙、园林、机电、装修等收边收口均包含在对应标段中标人范围，如图纸未体现，由投标人自行综合考虑在投标总价中，中标后由中标单位提供深化图纸经设计单位、甲方确认后实施，总价不调整，作为有经验的投标人，请注意勘察现场，并及时提出相关疑问。
p) 甲供材损耗率≤3%，超出部分由承包单位自行承担。甲供材的保管、卸车由承包单位负责，费用包含在报价中。




10、 附表1：品牌限定表
	材料品牌限定表

	序号
	材料与配件名称
	品牌
	技术要求

	1
	木工板、免漆板等板材
	兔宝宝、莫干山、大王椰、伟业
	EO级

	2
	石膏板
	圣戈班、可耐福、泰山
	EO级

	3
	灯具
	雷士、欧普、佛山照明
	按设计说明要求

	4
	开关、面板、插座
	西门子、ABB、施耐德
	按设计说明要求

	5
	洁具卫浴
	九牧、箭牌、恒洁
	坐便器和小便斗甲供，其余洁具按设计说明

	6
	管材
	联塑
	按设计说明要求

	7
	电线电缆
	金杯、恒飞、无锡“远东”、无锡“江南”、苏州“亨通”
	按设计说明要求

	8
	地弹簧等门窗五金件
	坚朗、顶固、杨氏立兴
	按设计说明要求

	9
	防水卷材
	东方雨虹、德高、科顺
	按设计说明要求

	10
	涂料、腻子
	立邦、多乐士、三棵树
	按设计说明要求

	11
	玻璃隔断等玻璃制品
	信义、南玻、耀皮
	超白玻

	12
	铝型材装饰条及铝板
	南山、凤铝、坚美
	按设计说明要求

	13
	瓷砖（甲供）
	宏宇
	按设计说明要求


所有进场材料均不低于国产一线水平，在进场前应送样，在业主批准留样后方可进场。如达不到要求则不允许进场，承包单位应对此引起的一切后果负责。


注：所有进场材料设备，均应按合同约定选样，且应经过甲方批准。未经甲方签字认可擅自
进场使用的，扣除材料清单总价的10%违约金。
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十一、违约处罚条款
	序号
	项目
	内容
	违约处理

	1. 
	管理配备
	精装分包项目经理或其他关键岗位人员未经发包方同意擅自离开现场。
	2000元/人·天

	2. 
	
	材料堆放区的地面应平整并硬化处理，根据材料不同性质要求未设置防雨、防火、防锈、防潮及排水措施。
	3000元/天

	3. 
	
	无故缺席每周例会
	500元/人·次

	4. 
	
	水泥或其它易飞扬的细颗粒建筑材料未密闭存放，使用过程中未采取有效措施防止扬尘。
	2000元/次

	5. 
	施工作业区
	未经监理工程师、发包方审核批准，擅自拆除工艺样板展示区或者成品保护。
	1万～5万元/次

	6. 
	
	存在违反安全生产法律法规、规范标准及发包方安全管理规定的行为、现象，经监理工程师、发包方指出仍不按要求落实整改的。
	0.5～5万元/次

	7. 
	
	发生重伤安全事故。
	3～5万元/人·次

	8. 
	安全文明
	发生死亡安全事故。
	5～10万元/人·次

	9. 
	
	发生施工场地内交通安全人员死亡事故。
	1～3万元/次

	10. 
	
	发生治安保卫事件。
	0.5～1万元/次

	11. 
	
	发生火灾事故。
	5～10万元/次

	12. 
	
	发生环境污染事件。
	0.5～1万元/次

	13. 
	
	未建立安全管理样板或样板未经验收、批准即投入使用的。
	0.5万元/次

	14. 
	
	精装分包进场7天内，未按要求上报项目技术管理体系。（包括技术、质量、进度、材料等）
	0.1～0.5万元/天

	15. 
	
	精装分包在开工前7天内，未按要求提交工程施工组织设计（方案），或未提交施工组织设计和施工专项方案就先行施工，或有不按审批通过的施工方案执行的情况。
	300元/天

	16. 
	技术管理
	收到施工图纸14天内，未形成书面审查意见并提交给监理工程师。
	300元/天

	17. 
	
	关键岗位人员未经发包方批准，无故缺席工程例会、各项交底、技术讨论、方案评审等会议。
	200～500元/人·次

	18. 
	
	未按附件1-1技术要求实施细部施工，或施工完成面达不到技术标准
	1～10万元/处

	19. 
	
	精装分包未组织三级教育、施工技术和安全交底。
	500元/人·次

	20. 
	
	由于设计的重大修改或现场条件、工艺的变化，未重新组织交底。
	500元/次

	21. 
	
	对检查不符合要求的技术交底，监理工程师发出重新交底的通知，但精装分包未按监理工程师要求实施。
	300元/次

	22. 
	
	交叉互检验收合格的工序，施工班组检查不细致、不认真或不检查就直接在验收资料上签字确认。
	200～2000元/次

	23. 
	
	施工过程中发生损害工程质量的违规操作行为，如未采用双面刮浆铺贴玻化砖、未采用合适的粘结剂铺贴饰面、地下室及海边环境等潮湿区域采用普通石膏板等。
	1000元/次

	24. 
	
	将未经报审或不合格材料或未经发包方、监理工程师认可的材料用于工程上。
	1万元～5万元/次

	25. 
	
	凡在物料检查中发现材料设备品牌与合同约定不符或质量检测不能达到相应标准的情况。
	1万元～5万元/次

	26. 
	
	精装分包未按约定提交工程甲供材料需求计划。
	300元/天

	27. 
	
	所有进场材料（含甲供材料）必须按总平面布置图的既定范围堆放整齐，精装分包设立专人保管。
	200～10000元/次

	28. 
	
	精装分包收到发包方供应的材料、设备实物后，未在3天内将入库验收单提供给发包方。
	200元/天

	29. 
	
	未按合同要求做到工完场清；在监理工程师及发包方约定的时间内，未对交接界面的尺寸、标高、位置、坡度等进行复核；专业工程部位的完工交接界面及质量不能一次报请验收通过的情况。
	1000元/项·次

	30. 
	
	精装分包在施工中对其他施工单位的成品/半成品造成损坏/破坏事件。
	1000元/次，并承担修复费用

	31. 
	
	验收过程中同一工序发现二次及以上未进行自检。
	500元/处（次）

	32. 
	
	违反隐蔽工程质量管理要求，上一道工序未验收合格就进入下一道工序施工。
	2000元/次

	33. 
	
	关键工序质量存在问题，故意隐瞒不报。
	5000元/处，并承担受损单位损失

	34. 
	
	精装分包原因，导致工程质量或安全问题，被监理工程师或发包方工程师发出全部或局部停工整改通知的情况。
	1万元/次

	35. 
	
	未按图纸、合同要求或相关规范施工，造成工程质量缺陷或质量事故。
	1万元/次

	36. 
	
	因质量问题造成安全隐患
	1万元/次

	37. 
	
	偷工减料或对工程弄虚作假的，发包方有权要求其进行停工整顿，直至清退出场
	1万元/次

	38. 
	技术管理
	当工程出现渗漏等质量问题时，接到发包方通知后未能在24小时到达现场，进行保修施工的，给予违约处理。
	2000元/天/项

	39. 
	
	精装分包在进场后7天内未能完成精装工程总进度计划编制，并提交监理工程师及发包方审查。
	5000元/天

	40. 
	
	未按要求提交周报告和下周施工计划；未按约定的时间提交本月月报及下月月施工计划。
	500元/次

	41. 
	工程进度管理
	周施工计划与月计划不符；月计划与阶段计划不符，对总工期及关键线路有影响，经提醒未在限期内整改。
	20000元/次

	42. 
	
	由于精装分包原因，周、月、阶段施工计划没有完成，且未采取有效的赶工措施。
	0.1～5万元/次

	43. 
	
	由于精装分包原因，总承包方连续一周未能完成周计划进度或未能按计划完成任何一个关键节点工程的施工。
	2万元/次

	44. 
	
	材料或设备未按发包方、监理工程师审批进场，进、退场未及时报审。
	500～1000元/天

	45. 
	
	擅自停工。
	2万元/天

	46. 
	
	对监理工程师发出的整改通知单未及时整改或整改不力且未回复
	500～3000元/次

	i. 
	
	未按要求及时提交施工管理和技术资料。
	500元/次

	47. 
	工程资料管理
	经发包方或监理工程师组织检查，工程档案资料未能随工程施工进度同步收集整理，且拒不整改或整改不合格。
	1000元/次

	48. 
	
	以任何理由拒收发包人或监理人的联系单
	5000元/次

	i. 
	
	拒收发包方文件（信函、指示、会议纪要、质量/安全/进度整改通知单及违约处罚单）。
	2000元/次

	ii. 
	
	单位工程竣工后，精装分包未将竣工备案资料按时移交至市城建档案馆的
	1000元/天

	iii. 
	
	当各阶段提交的成果图纸因精装分包原因造成的错误数量超过10处时，进行经济处罚。（各阶段提交成果的错误不累计）
	当超过十处时，5000/处

	iv. 
	
	图纸会审后确认的审核意见，若精装分包未在成果中全部修改到位。（同时不能免除由于图纸深化不到位造成的其他损失）
	2000元/次

	49. 
	深化图纸管理
	未及时提交档案专项验收资料导致档案专项验收备案未能及时完成的。
	10000元/次

	50. 
	竣工档案资料
	未能满足验收要求且整改时间长导致验收延误
	2万元/次
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十一、附表2：拟选项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	专业
	
	职称
	
	学历
	

	从事项目经理年限
	
	到位率承诺
	

	





简
历
	资历、
项目经验、
获奖、
业绩等信息


注：1、需提供相关学历证书、注册证书、社保证明；
2、已完工项目业主方评价（如有） 

投标方（盖单位公章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



十二、附表3：本工程拟派主要施工管理人员表
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
	职称
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、请提供主要管理人员相关学历证书、职业资格证书、职称证书、社保证明；
2、已完工项目业主方评价（如有）。

投标方（盖单位公章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
